



PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS

PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 16

Processo nº : 59

Objeto : Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado, conforme as especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

Às **09:30:47** horas do dia **19** de **Setembro** de **2022**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **MATHEUS TUSIKAS SCHUTZ** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **DÉBORA CRISTIANO FONSECA**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **836200801002022OC00039**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição : SERVIÇO DE DESINSTALACAO DE APARELHO/EQUIPAMENTO OU REDE, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / UNIDADE

Menor Valor : 59.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 24706372000104 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO

Propostas Entregues : 8

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 8

Propostas Classificadas : 7

Resultado do Item : Adjudicado

Justificativa : ADJUDICO O ITEM.

Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	1	150.000,0000	19/09/2022 00:00	Classificada	classifico o item
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	2	150.000,0000	16/09/2022 00:00	Classificada	classifico o item
Ederson Leandro do Nascimento	3	200.000,0000	19/09/2022 00:00	Classificada	classifico o item

Celltec Sites e Serviços Telecom LTDA - EPP	4	200.000,0000	19/09/2022 00:00	Classificada	classifico o item
L2P ENGENHARIA LTDA	5	300.000,0000	19/09/2022 00:00	Classificada	classifico o item
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	6	500.000,0000	16/09/2022 00:00	Classificada	classifico o item
SOBEL AR SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES LTDA	7	750.000,0000	16/09/2022 00:00	Classificada	classifico o item
ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONADO	8	10.000.000,0000	09/09/2022 00:00	Desclassificada	O preço da proposta apresentado pelo licitante no valor de: 10.000.000,0000 , é totalmente fora da realidade de mercado. Devido a este motivo, desclassifico-o, pois entendo como má fé do licitante.

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
L2P ENGENHARIA LTDA	149.950,0000	19/09/2022 09:59:16	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	149.900,0000	19/09/2022 09:59:37	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	149.800,0000	19/09/2022 09:59:44	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	149.000,0000	19/09/2022 09:59:59	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	149.000,0000	19/09/2022 10:00:00	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	148.950,0000	19/09/2022 10:00:17	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	148.800,0000	19/09/2022 10:00:19	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	148.750,0000	19/09/2022 10:00:43	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	148.000,0000	19/09/2022	Válido e confirmado

		10:00:47	
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	148.000,0000	19/09/2022 10:00:56	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	147.800,0000	19/09/2022 10:01:08	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	147.950,0000	19/09/2022 10:01:10	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	145.000,0000	19/09/2022 10:01:11	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	147.750,0000	19/09/2022 10:01:17	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	144.950,0000	19/09/2022 10:01:24	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	147.000,0000	19/09/2022 10:01:26	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	144.800,0000	19/09/2022 10:01:30	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	140.000,0000	19/09/2022 10:01:36	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	138.800,0000	19/09/2022 10:01:50	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	130.000,0000	19/09/2022 10:02:07	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	129.950,0000	19/09/2022 10:02:19	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	129.800,0000	19/09/2022 10:02:22	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	128.000,0000	19/09/2022 10:02:40	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	129.750,0000	19/09/2022 10:02:43	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	127.950,0000	19/09/2022 10:02:49	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	120.000,0000	19/09/2022 10:03:02	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	127.800,0000	19/09/2022 10:03:03	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	119.800,0000	19/09/2022 10:03:12	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	110.000,0000	19/09/2022 10:03:25	Válido e confirmado

REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	109.900,0000	19/09/2022 10:03:43	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	109.950,0000	19/09/2022 10:03:47	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	109.850,0000	19/09/2022 10:03:55	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	109.400,0000	19/09/2022 10:03:55	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	100.000,0000	19/09/2022 10:03:56	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	99.950,0000	19/09/2022 10:04:24	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	95.000,0000	19/09/2022 10:04:43	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	94.950,0000	19/09/2022 10:05:07	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	94.150,0000	19/09/2022 10:05:14	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	94.100,0000	19/09/2022 10:05:25	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	90.000,0000	19/09/2022 10:05:28	Válido e confirmado
Celltec Sites e Serviços Telecom LTDA - EPP	90.000,0000	19/09/2022 10:05:46	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	89.950,0000	19/09/2022 10:05:55	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	85.000,0000	19/09/2022 10:06:12	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	84.950,0000	19/09/2022 10:06:40	Válido e confirmado
SOBEL AR SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES LTDA	84.900,0000	19/09/2022 10:07:01	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	80.000,0000	19/09/2022 10:07:03	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	79.950,0000	19/09/2022 10:07:44	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	79.150,0000	19/09/2022 10:08:02	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	79.000,0000	19/09/2022 10:08:15	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	78.000,0000	19/09/2022 10:08:30	Válido e confirmado

L2P ENGENHARIA LTDA	78.950,0000	19/09/2022 10:08:35	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	77.950,0000	19/09/2022 10:08:41	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	77.900,0000	19/09/2022 10:08:47	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	77.630,0000	19/09/2022 10:08:56	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	77.850,0000	19/09/2022 10:09:02	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	77.500,0000	19/09/2022 10:09:12	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	77.550,0000	19/09/2022 10:09:13	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	77.450,0000	19/09/2022 10:09:21	Válido e confirmado
SOBEL AR SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES LTDA	77.450,0000	19/09/2022 10:09:28	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	77.400,0000	19/09/2022 10:09:32	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	77.150,0000	19/09/2022 10:09:40	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	77.350,0000	19/09/2022 10:09:41	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	77.100,0000	19/09/2022 10:09:47	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	77.100,0000	19/09/2022 10:09:53	Válido e confirmado
SOBEL AR SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES LTDA	77.050,0000	19/09/2022 10:10:00	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	77.000,0000	19/09/2022 10:10:08	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	76.850,0000	19/09/2022 10:10:15	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	76.950,0000	19/09/2022 10:10:18	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	76.800,0000	19/09/2022 10:10:27	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	76.800,0000	19/09/2022 10:10:27	Válido e confirmado

REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	76.600,0000	19/09/2022 10:10:36	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	76.000,0000	19/09/2022 10:10:41	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	76.130,0000	19/09/2022 10:10:58	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	75.900,0000	19/09/2022 10:11:00	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	75.620,0000	19/09/2022 10:11:15	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	75.550,0000	19/09/2022 10:11:32	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	75.500,0000	19/09/2022 10:11:37	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	75.000,0000	19/09/2022 10:11:42	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	74.950,0000	19/09/2022 10:11:56	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	74.730,0000	19/09/2022 10:12:01	Válido e confirmado
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	74.900,0000	19/09/2022 10:12:05	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	74.650,0000	19/09/2022 10:12:17	Válido e confirmado
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	74.500,0000	19/09/2022 10:12:17	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	74.450,0000	19/09/2022 10:12:23	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	74.130,0000	19/09/2022 10:12:41	Válido e confirmado
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	74.000,0000	19/09/2022 10:12:53	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	73.950,0000	19/09/2022 10:13:01	Válido e confirmado
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	73.000,0000	19/09/2022 10:13:15	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	73.432,0000	19/09/2022 10:13:19	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	72.950,0000	19/09/2022 10:13:27	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	72.830,0000	19/09/2022 10:13:33	Válido e confirmado

L2P ENGENHARIA LTDA	72.750,0000	19/09/2022 10:13:47	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	72.130,0000	19/09/2022 10:14:20	Válido e confirmado
ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	72.500,0000	19/09/2022 10:14:25	Válido e confirmado
ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	72.000,0000	19/09/2022 10:14:34	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	72.050,0000	19/09/2022 10:14:37	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	71.950,0000	19/09/2022 10:14:43	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	71.830,0000	19/09/2022 10:15:03	Válido e confirmado
ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	71.800,0000	19/09/2022 10:15:20	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
L2P ENGENHARIA LTDA	71.750,0000	19/09/2022 10:15:23	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	71.700,0000	19/09/2022 10:15:41	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	71.070,0000	19/09/2022 10:15:44	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	71.000,0000	19/09/2022 10:15:51	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	72.500,0000	19/09/2022 10:15:53	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	70.900,0000	19/09/2022 10:16:11	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	70.850,0000	19/09/2022 10:16:18	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	70.800,0000	19/09/2022 10:16:29	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	70.750,0000	19/09/2022 10:16:44	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	70.430,0000	19/09/2022 10:16:46	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	70.380,0000	19/09/2022 10:17:00	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	70.350,0000	19/09/2022 10:17:03	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
L2P ENGENHARIA LTDA	70.250,0000	19/09/2022	Válido e confirmado

		10:17:09	
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	70.200,0000	19/09/2022 10:17:19	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	70.150,0000	19/09/2022 10:17:29	Válido e confirmado
REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	70.100,0000	19/09/2022 10:17:39	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	69.959,9999	19/09/2022 10:17:39	Válido e confirmado
ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	69.900,0000	19/09/2022 10:18:24	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	69.850,0000	19/09/2022 10:18:44	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	69.720,0000	19/09/2022 10:19:03	Válido e confirmado
ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	69.650,0000	19/09/2022 10:19:46	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	69.650,0000	19/09/2022 10:19:49	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	69.600,0000	19/09/2022 10:19:58	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	69.320,0000	19/09/2022 10:20:19	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	69.250,0000	19/09/2022 10:20:36	Válido e confirmado
Ederson Leandro do Nascimento	69.500,0000	19/09/2022 10:20:38	Válido e confirmado
ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	69.250,0000	19/09/2022 10:20:39	Válido e confirmado
ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	69.000,0000	19/09/2022 10:20:48	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	68.950,0000	19/09/2022 10:21:07	Válido e confirmado
SOBEL AR SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES LTDA	68.900,0000	19/09/2022 10:21:18	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	68.730,0000	19/09/2022 10:21:23	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	68.680,0000	19/09/2022 10:21:59	Válido e confirmado
SOBEL AR SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES LTDA	68.680,0000	19/09/2022 10:22:08	Válido e confirmado

ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	68.600,0000	19/09/2022 10:22:23	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	68.550,0000	19/09/2022 10:22:39	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	68.430,0000	19/09/2022 10:23:02	Válido e confirmado
SOBEL AR SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES LTDA	68.500,0000	19/09/2022 10:23:05	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	68.380,0000	19/09/2022 10:23:20	Válido e confirmado
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	68.300,0000	19/09/2022 10:23:28	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	68.250,0000	19/09/2022 10:23:38	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	67.500,0000	19/09/2022 10:23:43	Válido e confirmado
L2P ENGENHARIA LTDA	67.450,0000	19/09/2022 10:24:03	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	67.130,0000	19/09/2022 10:24:33	Válido e confirmado
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	67.000,0000	19/09/2022 10:26:00	Válido e confirmado
SOBEL AR SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES LTDA	68.200,0000	19/09/2022 10:26:28	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	66.130,0000	19/09/2022 10:26:37	Válido e confirmado
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA - ME	60.000,0000	19/09/2022 10:28:27	Válido e confirmado
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	59.500,0000	19/09/2022 10:29:09	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	59.000,0000	19/09/2022 10:37:31	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
ZEDEQUIAS	Negociação	59.000,0000	19/09/2022	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	19/09/2022 15:19	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0948	ME	09.058.180/0001-37	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA - ME
FOR0816	EPP	20.755.133/0001-85	Celltec Sites e Serviços Telecom LTDA - EPP
FOR0380	ME	24.706.372/0001-04	ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO
FOR0536	ME	32.562.700/0001-66	REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI
FOR0560	ME	32.842.606/0001-60	L2P ENGENHARIA LTDA
FOR0048	ME	33.357.786/0001-58	ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONADO
FOR0904	ME	33.512.122/0001-16	Ederson Leandro do Nascimento
FOR0718	ME	44.610.984/0001-06	SOBEL AR SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES LTDA

Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	19/09/2022 09:30:47
Pregoeiro	TODOS	Bom dia à todos!	19/09/2022 09:31:00
FOR0380	Pregoeiro	Bom dia	19/09/2022 09:31:35
FOR0718	Pregoeiro	Bom dia!	19/09/2022 09:32:24
Pregoeiro	TODOS	Antes de dar início à sessão, informo que a equipe de apoio está ausente e o setor solicitante também. Logo, não terei como responder possíveis dúvidas técnicas que por ventura possam ocorrer. Peço aos licitantes um pouco mais de paciência também, pois como citei acima, estou sem equipe.	19/09/2022 09:40:55
Pregoeiro	FOR0048	Desclassificarei sua proposta, pois o preço é extremamente fora da realidade. R\$ 10.000.000,0000. Total má fé um preço desses.	19/09/2022 09:49:01

FOR0718	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, caso tenha alguma dúvida sobre nossa proposta, estamos à disposição	19/09/2022 09:51:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	19/09/2022 09:55:33
Pregoeiro	TODOS	ATENÇÃO! Antes de iniciarmos a etapa de lances, informo que a pausa para o almoço será das 13h as 14. Com retorno da sessão previsto para as 14h30min, e final do expediente as 16h50min.	19/09/2022 09:56:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	19/09/2022 09:57:38
Pregoeiro	TODOS	Daremos início então, à etapa de lances.	19/09/2022 09:58:27
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	19/09/2022 09:58:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:10:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:11:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:11:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:11:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:11:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:11:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:11:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:12:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:12:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:12:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:12:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:12:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:12:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:12:53

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:13:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:13:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:13:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:13:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:13:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:13:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:14:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:14:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:14:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:14:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:14:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:15:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:15:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:15:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:15:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:15:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:15:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:16:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:16:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:16:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:16:44

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:16:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:17:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:17:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:17:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:17:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:17:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:17:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:18:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:18:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:19:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:19:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:19:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:19:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:20:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:20:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:20:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:20:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:20:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:21:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:21:18
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022

BEC/SP			10:21:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:21:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:22:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:22:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:22:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:23:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:23:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:23:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:23:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:23:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:23:43
Pregoeiro	TODOS	Informo aos licitantes que minha média está abaixo dos 64 mil.	19/09/2022 10:23:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:24:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:24:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:26:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:26:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:26:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:28:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	19/09/2022 10:29:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 19/09/2022 - 10:32:09	19/09/2022 10:33:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	19/09/2022 10:33:00

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	19/09/2022 10:33:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO Menor lance: R\$ 59.500,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	19/09/2022 10:34:00
FOR0380	Pregoeiro	Informamos que esse é nosso melhor preço!	19/09/2022 10:34:03
Pregoeiro	FOR0380	Para fins de negociação, consegue fazer R\$ 59.000,00?	19/09/2022 10:36:12
Pregoeiro	FOR0380	Nem estou pedindo muito. Só um arredondamento mesmo.	19/09/2022 10:36:37
FOR0380	Pregoeiro	Conseguimos, vou apresentar o novo valor.	19/09/2022 10:37:07
Pregoeiro	FOR0380	Ok, obrigado.	19/09/2022 10:39:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	19/09/2022 10:43:07
Pregoeiro	FOR0380	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 59.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	19/09/2022 10:44:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. 	19/09/2022 10:44:16
Pregoeiro	FOR0380	Por favor, envie a documentação de habilitação.	19/09/2022 10:44:46
FOR0380	Pregoeiro	Perfeito. Iremos anexar. Pedimos só um tempinho para elaboração da proposta de acordo com o valor ofertado.	19/09/2022 10:47:11
Pregoeiro	FOR0380	Ok, sem prob lemas.	19/09/2022 10:49:42
FOR0380	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, informamos que iremos anexar primeiro os documentos de habilitação enquanto a diretoria redistribui os valores unitarios para finalizarmos a proposta. Pedimos a gentileza de aguardar nossa confirmação para encerrar o recebimento dos documentos	19/09/2022 11:00:53
Pregoeiro	FOR0380	Tudo bem!	19/09/2022 11:01:10
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_2.pdf ".	19/09/2022 11:01:22
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_3.pdf ".	19/09/2022 11:01:29
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_4.pdf ".	19/09/2022 11:01:34

FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_5.pdf ".	19/09/2022 11:01:38
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_6.pdf ".	19/09/2022 11:01:44
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_7.pdf ".	19/09/2022 11:02:01
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_8.pdf ".	19/09/2022 11:02:06
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_9.pdf ".	19/09/2022 11:02:12
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_10.pdf ".	19/09/2022 11:02:17
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_11.pdf ".	19/09/2022 11:02:21
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_12.pdf ".	19/09/2022 11:02:26
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_13.pdf ".	19/09/2022 11:02:31
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_14.pdf ".	19/09/2022 11:02:36
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_15.pdf ".	19/09/2022 11:02:42
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_16.pdf ".	19/09/2022 11:02:49
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_17.pdf ".	19/09/2022 11:04:37
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_18.pdf ".	19/09/2022 11:04:45
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_19.pdf ".	19/09/2022 11:04:51
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_20.pdf ".	19/09/2022 11:04:57
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_21.pdf ".	19/09/2022 11:05:02
Pregoeiro	FOR0380	Terei que suspender a sessão no momento, pois terei que visitar outro setor para resolver um problema. Reabrirei a mesma após o almoço, as 14h30, como previsto antes.Ok?	19/09/2022 11:20:19
FOR0380	Pregoeiro	Estamos concluindo a proposta	19/09/2022 11:20:45
FOR0380	Pregoeiro	5minutos e anexamos, se puder aguardar	19/09/2022 11:20:52

Pregoeiro	FOR0380	De qualquer modo, não terei tempo hábil para analisar toda a documentação ainda também, pois estou sem equipe.	19/09/2022 11:21:53			
Pregoeiro	FOR0380	Deixarei a sessão aberta então, e assim que eu conseguir acessar, suspendo ela. Ok? Assim fica aberta para você enviar as documentações também.	19/09/2022 11:22:39			
FOR0380	Pregoeiro	Ok, agradecemos	19/09/2022 11:24:23			
Pregoeiro	FOR0380	Caso eu não consiga suspender a sessão, voltarei as 14h30.	19/09/2022 11:25:35			
FOR0380	Pregoeiro	Perfeito. Estamos assinando e vamos anexar, depois as 14h30 retornamos para acompanhar	19/09/2022 11:26:55			
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_22.pdf ".	19/09/2022 11:33:29			
FOR0380	Pregoeiro	O Fornecedor "ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO" enviou o arquivo " FOR0380_23.pdf ".	19/09/2022 11:33:37			
FOR0380	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, informamos que toda documentação foi anexada em conformidade com as exigência do edital e seus anexos. Nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas. Às 14h30, conforme informado, retornaremos na sessão para acompanhamento dos próximos passos. Agradecemos a compreensão.	19/09/2022 11:36:34			
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 19/09/2022 12:34:07.	19/09/2022 12:34:07			
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Almoço do Pregoeiro e Licitantes.	19/09/2022 12:34:07			
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 19/09/2022 14:30:00	19/09/2022 12:34:07			
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	19/09/2022 14:30:00			
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	19/09/2022 14:37:09			
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde à todos!	19/09/2022 14:37:21			
FOR0380	Pregoeiro	Boa tarde a todos	19/09/2022 14:37:27			
Pregoeiro	TODOS	Darei início a análise da documentação.	19/09/2022 14:37:32			
Pregoeiro	TODOS	O Licitante ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	19/09/2022 15:19:24			
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	19/09/2022 15:19:44			
Sistema BEC/SP	TODOS	<table border="1"> <tr> <td>Licitante vencedor : ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO</td> <td>Item : 1</td> <td>Valor Negociado : 59.000,0000</td> </tr> </table>	Licitante vencedor : ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	Item : 1	Valor Negociado : 59.000,0000	19/09/2022 15:19:44
Licitante vencedor : ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	Item : 1	Valor Negociado : 59.000,0000				

Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	19/09/2022 15:19:44
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	19/09/2022 15:19:44
Pregoeiro	TODOS	Prazo para interposição de recurso: 10 minutos.	19/09/2022 15:19:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	19/09/2022 15:37:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	19/09/2022 15:37:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	19/09/2022 15:38:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	19/09/2022 15:41:18

Sessão Pública Suspensa

Às 12:34:07h do dia 19 de setembro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Almoço do Pregoeiro e Licitantes..

Às 14:37:09h do dia 19 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade MATHEUS TUSIKAS SCHUTZ e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 836200801002022OC00039.

Encerramento realizado por **MATHEUS TUSIKAS SCHUTZ**

Considerações finais Nada mais havendo a tratar, encerro o certame. Obrigado aos participantes.

Data 19/09/2022 às 15:41:13